



č. smlouvy Munis

93/2017

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

a) Objednatel:

Obec Herink

Do Višňovky 28, 251 01 Herink

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

b) Zhotovitel:

Hana Křížová zahradnické služby

Hněvkovského 1376/10, Praha 4, 149 00

IČ: 10195815

Bankovní spojení: 280 008399/0800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět smlouvy

- a) Provedení sadových úprav dle této smlouvy, (dále jen „dílo“) a dle příloh: č.1 mapové podklady, č.2 projektová dokumentace, č.3 položkový rozpočet
- b) Případné změny v provedení díla budou řešeny formou písemných dodatků k této smlouvě o dílo po oboustranném odsouhlasení.

III. Cena za dílo

- a) Cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu v příloze č. 3 této smlouvy.
- c) Objednatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zboží a práce, které jsou plněním této zakázky.
- d) Platby budou probíhat jedenkrát měsíčně za skutečně provedené práce dle přílohy č. 3.

IV. Kontrola a převzetí prací

- a) Dílo bude převzato jen bez vad a nedodělků.
- b) Dílo se považuje za dokončené od okamžiku oboustranného podpisu předávacího protokolu.
- c) Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zaměstnanců kontrolovat práce provedené na základě této smlouvy v průběhu jejich provádění a po jejich dokončení a případné vady vytknout zhotoviteli písemnou formou (fax – e-mail)
- d) Zhotovitel je povinen odstranit vytknuté vady vzniklé v průběhu provádění prací nejbližším možným termínem

V. Doba trvání smlouvy

- a) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 30. 11. 2017 s tím že zemní práce budou dokončeny nejpozději do 31. 10. 2017.

VI. Odpovědnost za vady

- a) Zhotovitel odpovídá za věcně a odborně správné provedení pracovních operací a za dodržení termínu prací.
- b) V souladu s ust. § 1919 OZ zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců od oboustranného podpisu předávacího protokolu.
- c) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 30 dní od obdržení reklamace

VII. Smluvní pokuty a sankce

Zadavatel požaduje smluvní pokutu za prodlení s dokončením zemních prací ve výši
2 000,-Kč za každý i započatý den prodlení

VIII. Závěrečná ustanovení

- a) Objednatel předá staveniště do 10 dní od podpisu smlouvy
- b) Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran především příslušnými ustanoveními OZ.
- c) Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- d) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
- e) Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - č. 1 – Mapové podklady
 - č. 2 – projektová dokumentace
 - č. 3 – položkový rozpočet

V Herinku dne 15. 8. 2017

Objednatel:




Karel Zeman
Starosta obce



Zhotovitel:




Hana Krizová
HANA KRIZOVÁ
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
Hněvkovského 1376/10
Praha 4 149 00
IČ: 10195815 DIČ: CZ6056260518



Seznam rostlin

| Číslo | Vědecký název rostliny | Národní název rostliny | Nové |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Listnaté stromy | | | |
| 1 | Salix alba | vrba bílá | 0 ks |
| Listnaté keře | | | |
| 2 | Forsythia x intermedia | zlatice prostřední | 35 ks |
| 3 | Lonicera nitida | zimolez lesklý | 1186 ks |

| Autoriz. proj. | Projektoval | Kreslil | Kontroloval | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Agrogarden s.r.o. | Zdeněk Kříž | Zdeněk Kříž | | Datum | 22.5.2017 |
| | | Místo | Herink | Formát | |
| Investor | obec Herink | | | Stupeň | |
| Stavba | sadové úpravy | | | Zakázkové č. | |
| Objekt | | | | Archivní č. | |
| přijezd do obce od Dobřejovic pravá strana | | | | Měřítko | Číslo přílohy |
| | | | | 1:300 | |



Seznam rostlin

| Číslo | Vědecký název rostliny | Národní název rostliny | Nové |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Listnaté stromy | | | |
| 1 | Salix alba | vrba bílá | 0 ks |
| Listnaté keře | | | |
| 2 | Forsythia x intermedia | zlatice prostřední | 35 ks |
| 3 | Lonicera nitida | zimolez lesklý | 1186 ks |

| Autoriz. proj. | Projektoval | Kreslil | Kontroloval | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Agrogarden s.r.o. | Zdeněk Kříž | Zdeněk Kříž | | Datum | 22.5.2017 |
| | | Místo | Herink | Formát | |
| Investor | obec Herink | | | Stupeň | |
| Stavba | sadové úpravy | | | Zakázkové č. | |
| Objekt | | | | Archivní č. | |
| přjezd do obce od Dobřejovic pravá strana | | | | Měřítko | Číslo přílohy |
| | | | | 1:300 | |

DODACÍ LIST

číslo: 2017005

Číslo 2017005
Datum 05.06.2017Objednávka číslo příloha č.2
Ze dne . .Dodavatel IČ 10195815
DIČ CZ6056260518Odběratel 50229 IČ
DIČ

Hana Křížová

Obec Herink

zahradnické služby
Hněvkovského 1376/10
149 00 Chodov

| Položka | (ceny v Kč bez daně) | JednCena | Množství | CelkCena | DPH |
|--|----------------------|----------|----------|----------|-----|
| pravá strana | | | | | |
| zemní práce | | | | | |
| 111 10-1113 odstranění ruderálního porostu | 32.70 | 455.0 m2 | 14878.50 | 21% | |
| 112 20-3222 odstranění pařezu | 1550.00 | 2.0 x | 3100.00 | 21% | |
| 111 30-1111 sejmutí drnu | 46.10 | 455.0 m2 | 20975.50 | 21% | |
| směs základní tříděná | 770.00 | 15.0 t | 11550.00 | 21% | |
| rovnání terénu | 250.00 | 32.0 h | 8000.00 | 21% | |
| překrytí netkanou textilií Jutenon 50g | 250.00 | 16.0 h | 4000.00 | 21% | |
| Jutenon 50g | 8.20 | 500.0 m2 | 4100.00 | 21% | |
| zemní bodce | 5.50 | 1500.0 x | 8250.00 | 21% | |
| překrytí jutovou sítí ECJ 500g | 250.00 | 16.0 h | 4000.00 | 21% | |
| jutová síť ECJ 500g | 25.40 | 500.0 m2 | 12700.00 | 21% | |
| kotvící skoby ocel 4mm/30cm | 5.20 | 1500.0 x | 7800.00 | 21% | |
| 183 10-1112 hloubení jamek | 10.60 | 1221.0 x | 12942.60 | 21% | |
| 184 10-2110 výsadba dřevin | 23.40 | 1221.0 x | 28571.40 | 21% | |
| Lonicera nitida(Yunanensis) 15/20 | 24.00 | 1186.0 x | 28464.00 | 15% | |
| Forsythia x intermedia 30/40 | 26.00 | 35.0 x | 910.00 | 15% | |
| levá strana | | | | | |
| zemní práce | | | | | |
| 111 10-1113 odstranění ruderálního porostu | 32.70 | 455.0 m2 | 14878.50 | 21% | |
| 112 20-3222 odstranění pařezu | 1550.00 | 3.0 x | 4650.00 | 21% | |
| 111 30-1111 sejmutí drnu | 46.10 | 600.0 m2 | 27660.00 | 21% | |
| překrytí netkanou textilií Jutenon 50g | 250.00 | 16.0 h | 4000.00 | 21% | |
| Jutenon 50g | 8.20 | 400.0 m2 | 3280.00 | 21% | |
| zemní bodce | 5.50 | 1200.0 x | 6600.00 | 21% | |
| překrytí jutovou sítí ECJ 500g | 250.00 | 16.0 h | 4000.00 | 21% | |
| jutová síť ECJ 500g | 25.40 | 400.0 m2 | 10160.00 | 21% | |
| kotvící skoby ocel 4mm/30cm | 5.20 | 1200.0 x | 6240.00 | 21% | |
| 183 10-1112 hloubení jamek | 10.60 | 784.0 x | 8310.40 | 21% | |
| 184 10-2110 výsadba dřevin | 23.40 | 784.0 x | 18345.60 | 21% | |
| Lonicera nitida(Yunanensis) 15/20 | 24.00 | 448.0 x | 10752.00 | 15% | |
| Forsythia x intermedia 30/40 | 26.00 | 336.0 x | 8736.00 | 15% | |
| 183 10-5113 hloubení jamek | 51.00 | 167.0 x | 8517.00 | 21% | |
| 184 10-2111 výsadba dřevin | 36.20 | 167.0 x | 6045.40 | 21% | |
| Jiniperus chin."Old Gold" 20/30 | 65.00 | 167.0 x | 10855.00 | 15% | |
| borka výběrová | 820.00 | 10.0 t | 8200.00 | 21% | |
| trávníkový substrát | 770.00 | 30.0 t | 23100.00 | 21% | |
| rovnání terénu | 250.00 | 32.0 h | 8000.00 | 21% | |
| 180 40-2112 založení trávníku | 21.60 | 250.0 m2 | 5400.00 | 21% | |
| travní osivo | 135.00 | 12.0 kg | 1620.00 | 15% | |

| Položka | (ceny v Kč bez daně) | JednCena | Množství | CelkCena | DPH |
|------------------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| celkem | | | | 369591.90 | Kč |
| | | saazba | bez daně | DPH | s daní |
| | | základní | 308254.90 | 64733.53 | 372988.43 21% |
| | | 1.snížená | 61337.00 | 9200.55 | 70537.55 15% |
| | | celkem | 369591.90 | 73934.08 | 443525.98 * |
| Zboží vydal Kříž Zd. | | Zboží přijal | | | |
| Počet stran 2 | | | | | |
| fax | | | | | |
| E-mail: zahrady@zahrady.info | | | | | |
| Podpis | | Podpis | | | |